SPW.272.80.2020 Zatgcznik nr 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Podstawe zawartej umowy stanowi przeprowadzone postepowanie przetargowe
SPW................ 2020 w trybie przetargu nieograniczonego.

§2

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego prac

zwigzanych z wykonaniem budowy parkingu przy Szpitalu Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wprowadzajgcej zmiany w zakresie:
geometrii parkingu, lokalizacji miejsca przystanku autobusowego, przebudowa sieci
kanalizacyjnej i osSwietleniowej oraz ewentualng zmiang lokalizacji zjazdow
publicznych wzdtuz ul. Kochanowskiego. Rozwigzania konstrukcyjne zatwierdzone w
projekcie budowlanym pozostajg bez zmian.

2) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego zamiennej decyzji pozwolenia na budowe.

3) Wykonanie robot budowlanych objetych zatwierdzong dokumentacijg projektowa:

Rozbiodrke istniejgcego obiektu,

Budowe nowego obiektu wraz z infrastruktura towarzyszaca,

Roboty wykonczeniowe i wszelkie roboty towarzyszgce,

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjne;j.

4) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na uzytkowanie obiektu
wydang przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego.

3. Zakres prac powierzonych Wykonawcy do wykonania okreslajg w szczegolnosci: oferta
wraz z kosztorysem ofertowym stanowigca integralng czes¢ niniejszej umowy, decyzja
pozwolenia na budowe, projekt budowlany i wykonawczy, szczegotowa specyfikacjg
techniczna (SST) oraz SIWZ.

4. Przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, etykg zawodowa, Polskimi i Europejskimi normami, obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami bhp i p.poz a takze postanowieniami niniejszej
Umowy oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen oséb sprawujgcych nadzér ze strony
Zamawiajgcego.

§3

1. Przedstawicielem  Zamawiajgcego na  budowie bedzie inspektor nadzoru

~poooTw

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy

3. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest Katarzyna
Jozwik.
4. Wykonawca oswiadcza, ze :
1) posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz S$rodki
techniczne niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy,
2) zapoznat sie z terenem realizacji rob6t i jego otoczeniem oraz nie zgtasza Zzadnych
zastrzezen.



§4
. Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymienieni Podwykonawcy:

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, za jakosc, terminowosé oraz bezpieczenstwo
robét wykonywanych przez podwykonawcoéw, a takze za wszelkie ich dziatania,
jak i zaniechania.

. Wykonawca, wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, moze zleci¢ roboty

wskazane w ust.1 innym podwykonawcom niz wskazani w ust. 2.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia, zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg w/w roboty, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamowienia, do przetozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg przewidziane umowg roboty, i do

projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty, i do jej zmian.

. Wykonawca przedlozy w ciggu 7 dni Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

przewidziane roboty.

. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia uwarunkowana

jest przedstawieniem przez Wykonawce oswiadczenia podpisanego przez podwykonawce

stwierdzajgcego uregulowanie pomiedzy stronami wymagalnego wynagrodzenia.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac
bedgcych elementem niniejszej umowy.

. Zawieranie umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody

Zamawiajgcego.

Il TERMINY
§5

. W terminie 45 dni od daty podpisania umowy Wykonawca wykona dokumentacje i uzyska

decyzje, o ktorych mowa w §2 ust. 2 pkt 1) i 2).

. Roboty budowlane rozpoczng sie po przekazaniu Wykonawcy terenu robot, jednak nie

pozniej niz 14 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o

uzyskaniu decyzji, o ktérej mowa w §2 pkt 2 ppkt 2).

. Okres realizacji:

1) do dnia 15 grudnia 2020 r. nalezy zakonczy¢ roboty budowlane,

2) wterminie 30 dni od zakonczenia robét nalezy uzyskaé¢ decyzje o zezwoleniu na
uzytkowanie obiektu wydang przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego i
przekaza¢ ja do Zamawiajgcego.

. Terminy wykonania robot objetych niniejszg umowg i rozliczenia inwestycji mogg ulec

zmianie w przypadku:

1) wydiuzajgcego sie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy terminu uzyskania
warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania,
o ktérym mowa w §2 pkt. 2. ppkt. 1) i 2) , ktore trwajg dtuzej niz ustawowy termin
uzyskania, potwierdzone ztozonymi dokumentami do uzgodnien, przy czym wydtuzenie
terminu ponad opisany spowodowane koniecznoscig uzupetien, wyjasnien, poprawek
jest uznawane za zawinione przez Wykonawce;

2) przerw w realizacji prac i robdt, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego lub na jego pisemne zgdanie,



3) zlecenia przez Zamawiajgcego robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich
Zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego,

4) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg na prowadzenie robét zgodnie
z wymogami technologicznymi, termin realizacji moze sie przesungc¢ o czas niezbedny
do poprawnego wykonania robot. Przerwy w robotach muszg wynika¢ z decyzji
ustanowionego inspektora nadzoru w formie pisemnej,

5) uzasadnionych przerw w realizacji prac i robot, powstatych z przyczyn niezaleznych i
niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, a wynikajgcych z ograniczen
wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi, a w szczegdlnosci w okresie trwania
stanu zagrozenia epidemicznego lub epidemii.

. Wszelkie przerwy w robotach wraz z uzasadnieniem musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3

potwierdzonych zgodnie z ust. 4 Strony sporzadzg stosowny Aneks do niniejszej umowy.

Il WYNAGRODZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§6

. Wynagrodzenie ryczaftowe za wykonanie przedmiotu umowy w tym wykonanie dzieta,

przeniesienie praw autorskich i wikasnosci wszystkich egzemplarzy dzieta, udzielenie zgody

na wykonywanie praw zaleznych do dzieta bedgcego przedmiotem umowy oraz wykonania
robot budowlanych ustalone zostalo na podstawie oferty Wykonawcy z dnia

............................ I WYNOSi ....cvvvviiiiiiieieeenn .00 ZENetto + podatek VAT w kwocie

............................................. co tgcznie daje KWote .........cccccceeevviiiiiieeiee e ZE Drutto

(SIOWNIE: L. ————— zh).

. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtiowego

i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci robocizny, mobilizaciji

i demobilizaciji, sprzetu, transportu oraz materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe, na podstawie ustalonego procentu

zaangazowania prac. Decyzja o ich zastosowaniu lezy w wylgcznej gestii Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za przedmiot umowy

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy bedzie rachunkiem

rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie do celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego

dziatalnosci gospodarcze;j.

. Naleznosci za wykonane roboty Zamawiajgcy przekaze na rachunek bankowy Wykonawcy

na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia doreczenia

faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z o$wiadczeniami opisanymi w § 4 ust. 7.

W przypadku braku oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 Zamawiajgcy ma prawo

wstrzymac ptatnosci bez prawa naliczenia odsetek z tego tytutu przez Wykonawce.

. Faktury/ faktury korygujace moga by¢ dostarczane:

1) w sposob tradycyjny — w formie papierowej do kancelarii Starostwa Powiatowego w
Wotominie lub

2) za poérednictwem poczty elektronicznej - w formacie PDF na adres e-malil
kancelaria@powiat-wolominski.pl

3) Jednostka Projektowa oswiadcza, ze faktury, o ktérych mowa w pkt 2) bedg przesytane
z nastepujgcego adresu  e-Mail ... ;
jednoczesnie Jednostka Projektowa zobowigzuije sie poinformowaé Zamawiajgcego na
piSmie o kazdej zmianie wskazanego wyzej adresu e-mail;

4) W przypadku wyboru przez Jednostke Projektowg formy dostarczenia faktur drogag
elektroniczng Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyjmowac takze w formie papierowej, w
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie faktur za
pomocg poczty elektronicznej;



5) Za date dostarczenia faktury w formie papierowej przyjmuje sie date wptywu faktury do
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wotominie;

6) Za moment dostarczenia faktury za posrednictwem poczty elektronicznej uznaje sie
moment zarejestrowania wysytki na serwerze Starostwa.

8. Wystawienie faktur czesciowych jest uzaleznione od sporzgadzenia i podpisania przez
strony protokotu odbioru robét oraz jego akceptaciji przez Zamawiajgcego, co do wartosci
faktury i zakresu rzeczowego robdét.

9. Faktura koncowa bedzie wystawiona po rozliczeniu formalnoprawnym umowy, na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron.

10. Fakture nalezy wystawi¢ na:

Powiat Wotominski,
adres: 05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3,
NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344.

11. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturach VAT jest
rachunkiem bankowym wskazanym jako rachunek bankowy Jednostki Projektowej w tzw.
Biatej liscie podatnikdw Vat w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dn. 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).

12. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji zadnych praw i roszczen, ani przeniesienia
obowigzkéw wynikajgcych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

IV OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Wykonawca zapewni na wiasny koszt (t. w ramach wynagrodzenia umownego) petng
obstuge geodezyjng inwestyciji.

2. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

3. W przypadku kolizji punktu/é6w osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy, nawet
jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowej

§8

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzany jest do:

1) uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od podpisania umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegdtowym. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xls. Tabela powinna by¢ spojna
Zz harmonogramem rzeczowo — finansowym;

2) Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego, z rozbiciem tygodniowym i miesiecznym, zawierajgcym
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéow zakresu umowy {j.
przygotowania zamiennej dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych wraz z ich
wartosciami oraz z podang liczbg pracownikow, ktorzy powinny wykonywaé dany
element robot wigcznie z zapewnieniem aktualizacji harmonogramu na kazdorazowe
zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego
przekazanego do wykonawcy;

3) uzyskania kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji i
akceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie przekazuje harmonogram do
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptaciji
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora
Nadzoru.



4) dostarczenia w ciggu 5 dni od podpisania umowy oswiadczenia kierownika budowy o
przejeciu obowigzku prowadzenia robot budowlanych wraz z kopig uprawnien i
zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby;

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projekt czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, projekt musi zawiera¢ wszystkie
wymagane przepisami uzgodnienia i opinie;

6) dokonania wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w okresie realizacji robét
budowlanych wskazanych w § 5 ust. 2 umowy;

7) prowadzenia prawidtowo dokumentacji budowy oraz prawidiowe i terminowe
wypetnianie dziennika budowy;

8) dokonania wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodnos$ci zatgczonej dokumentacii
projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robot z faktycznym stanem
i warunkami terenowymi przed wejsciem na teren budowy;

9) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej inwestycji;

10) prowadzenia robot w sposdb umozliwiajgcy dojazd do posesji mieszkancom, stuzbom
miejskim i ratunkowym;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg — Prawo budowlane;

12) zgtaszania wszelkich niezgodnosci jakie wystgpig pomiedzy sytuacjg terenowa,
a dokumentacjg projektowg w terminie 5 dni roboczych od ich stwierdzenia z
zachowaniem formy pisemnej lub e-maila do Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

13) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robot — ogrodzenia, barierek,
znakow ostrzegawczych oraz czasowej organizacji ruchu, odpowiadajgcych wymogom
okreslonym w przepisach prawa budowlanego;

14) zorganizowania, a po zakonczeniu robot likwidacji zaplecza budowy, w tym
zapewnienia stosownych pomieszczen magazynowych do sktadowania materiatow,
urzadzen i narzedzi;

15) zainstalowania dla wlasnych potrzeb dodatkowego licznika zuzycia wody i energii
oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robadt;

16) zapewnienia i przestrzegania wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa o0s6b
przebywajgcych
na terenie budowy;

17)zapewnienia na wiasny koszt odpowiednich $rodkéw ochronnych, celem
zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami
zewnetrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi, zalaniem, pozarem, kradzieza,
wandalizmem, oraz innymi zdarzeniami losowymi, a takze do niezwtocznego usuwania
tych szkdd;

18) sktadowania wszelkich materiatdw i urzadzen zgodnie ze sztukg budowlang i
wymogami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci
dotyczgcych ochrony p.poz. oraz przepiséw bhp;

19) postepowanie z materiatami z rozbiérki w sposob podany w SIWZ dziat Il pkt. 8 9;

20) utrzymywania terenu budowy (wraz z przylegtym otoczeniem) przez caty okres trwania
robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i w
stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poz., z uwzglednieniem zalecen udzielonych
przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przed
dokonaniem odbioru technicznego, do uprzatniecia terenu budowy wraz z przylegtym
otoczeniem;

21) systematycznego usuwania odpaddw i sSmieci w czasie trwania robot, wtasnym
transportem i na witasny koszt i ryzyko, wszelkich odpadow i zanieczyszczen
powstatych w czasie prowadzonych prac oraz unieszkodliwienie i zagospodarowanie
tych odpadow, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2013r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. 2020
r. poz. 979 z pézn. zm.) oraz innymi witasciwymi przepisami. W szczegodlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z



Ustawg o odpadach w zakresie utylizacji odpaddéw powstatych podczas prac
budowlanych, eksploatacyjnych i remontowych, jako posiadacz odpadéw. W
przypadku gdy Wykonawca nie posiada stosownych zezwolen moze powierzy¢
wykonanie w tym zakresie prac podwykonawca;

22) ponoszenia odpowiedzialnosci za uzbrojenie znajdujgce sie na terenie budowy w tym:
a) wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac

zwigzany jest naprawi¢ na wtasny koszt,

b) w przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca nie dokona
napraw, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia tych prac innej firmie, a kosztami i
ryzykiem obcigzy Wykonawce potracajgc naleznos$¢ za naprawe z wynagrodzenia
Wykonawcy;

23) uzycia materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim;

24) udziatu w naradach koordynacyjnych;

25) powiadomienie o rozpoczeciu robét w celu uzgodnienia z wilascicielami sieci
poddawanych przebudowie sposobu i terminéw nadzoru nad tymi robotami;

26) opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas budowy zgodnie
z wymogami prawa w tym zakresie oraz poinformowanie odpowiednich stuzb o tym
fakcie;

27)wykonania innych czynnosci i prac niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy;

28) zatrudnienia na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.) pracownikow
wykonujgcych zamowienie w zakresie wykonania nowej geometrii drogi. Powyzsze
zapisy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcow;

29) ztozenia na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, lecz
nie krétszym niz 7 dni roboczych, oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace
pracownikédw wykonujgcych zamowienie lub przediozenia do wgladu kopii
zanimizowanych umow o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujgcymi zamdwienie. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do pracownikow
Podwykonawcy;

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Na wbudowywane materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przed planowanym zastosowaniem materiatu do
robét, przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru probki powyzszych materiatow.

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
prowadzenie robot w zakresie przewidzianym umowg do kwoty .................. zt. Wykonawca

zobowigzuje sie utrzymywac przedmiotowe ubezpieczenie, co najmniej do wskazanej wyze;j
kwoty az do zakonczeniu prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

§11
Wykonawca przyjmuje na siebie ponadto nastepujgce obowigzki szczegoétowe:

1) sktadania comiesiecznych raportéw z zaawansowania postepow robot budowlanych
do kazdego 27-ego dnia miesigca wraz z przekazaniem raportu do akceptacji przez
inspektora nadzoru z zachowaniem formy pisemnej, dopuszcza sie powiadomienie w
postaci elektronicznej na adres e-mail: wdp@powiat-wolominski.pl;

2) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznoéci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania zachowaniem formy pisemnej, dopuszcza sie
powiadomienie w postaci elektronicznej na adres e-mail: wdp@powiat-wolominski.pl z
dotgczonym potwierdzeniem odbioru;

3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét zanikajgcych w terminie 5
dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o



mailto:wdp@powiat-wolominski.pl
mailto:wdp@powiat-wolominski.pl

zakryciu robo6t zanikajgcych Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt i ryzyko.

§12

1. Wykonawca zgtosi rozpoczecie przebudowy witascicielom urzadzen obcych w przejetym
pasie drogowym oraz na wiasny koszt i wtasnym staraniem (tj. w ramach wynagrodzenia
umownego) zapewni nadzér nad przebudowg urzgdzen i robotami w bezposrednim
sgsiedztwie tych urzadzen.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
bedzie uczestniczyt w czynnosciach odbioru i zapewnieni usuniecia stwierdzonych wad
W wyznaczonym terminie.

§13

1. Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do dzieta, o ktérym mowa w §2 ust. 2 ppkt 1)
wytgcznie jemu bedg przystugiwa¢ majatkowe prawa autorskie, ktére bedg wolne od wad,
praw i roszczen osob trzecich.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zaspokojenia stusznych roszczen oséb trzecich
zgtoszonych w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku nieprawdziwosci oswiadczen
wskazanych w ust. 1 powyzej, zobowigzujgc sie jednoczesnie do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tegoz tytutu.

3. Z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu utworéw powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia umownego brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢
autorskich praw majagtkowych do wszystkich tych utworéw Ilub odpowiednio catosé
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworow, w szczegolno$ci takich jak: wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu niniejszej umowy, bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie, wraz
z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. Rownoczes$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien
niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad dzieta, o ktorym mowa w §2 pkt. 2 ppkt. 1)
bedzie mégt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatac;i:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg

egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w tym utrwalanie utworu w postaci cyfrowej, np. na nosniku CD
oraz zwielokrotnianie poprzez odbitki ksero;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) udostepnianie utworu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie czynnosSci
zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg projektowanego obiektu;

5) udostepnianie utworu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad
realizowanymi robotami budowlanymi na podstawie projektu, bedgcego przedmiotem
umowy.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego, dokonanych podczas wykonywania
prac objetych tg dokumentacja.

6. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze
nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potagczeniu z dzietami



7.

innych podmiotow, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub

innych modyfikaciji, itd.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegata przepisow

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z

2019 r. poz. 1231, z pdzn. zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory

przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzeh prawami tych oséb.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

zroszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i

majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnoS¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

V PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

§ 14
W terminie 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o uzyskaniu
zamiennej decyzji pozwolenia na budowe, Zamawiajgcy dokona wprowadzenia
Wykonawcy na teren budowy. W przypadku niewskazania terminu w trybie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym Wykonawca jest obowigzany do odbioru terenu robét w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu robdt bedzie protokédt wprowadzenia
podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.
W terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dokumentacje projektowa, kopie decyzji pozwolenia na budowe oraz dziennik budowy.
Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng terenu robodt, terenéw przylegtych oraz
tras objazdéw przed przystgpieniem do wykonania robét. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca ma obowigzek przekazaé tg dokumentacje Zamawiajgcemu.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek przekazaé
Zamawiajgcemu uzgodniong czasowg organizacje ruchu na czas budowy.

VI ODBIOR ROBOT

§ 15
Wykonane roboty zostang odebrane na podstawie protokotu odbioru, zawierajgcego
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.
Wykonawca zobowigzuje sie teren przylegty, na ktérym nie sg prowadzone roboty oraz
teren objazddéw, przed odbiorem robot doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz stan przed
wprowadzeniem Wykonawcy na roboty.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane przez
wiascicieli protokoty odbioru przebudowy urzgdzen kolidujgcych z budowa.
Zamawiajgcy dokona:
a) odbioru rob6t podlegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
Inspektorowi Nadzoru potwierdzony wpisem do dziennika budowy;
b) odbioru czesciowego i koncowego robot w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
przez Wykonawce o ich gotowos$ci do odbioru, po wczesniejszym uzyskaniu przez
Wykonawce akceptacji Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika budowy;



C) co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w okresie wiosennym w czasie
obowigzywania gwaranc;j;
d) odbioru pogwarancyjnego w ciggu 14 dni przed uptywem terminu gwaranciji.

5. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce obowigzkow wskazanych w §

6.

[ER

7.

14 ust. 2 i 3 skutkowac bedzie nie odebraniem przez Zamawiajgcego catosci robot.
Dokonanie odbioru koncowego umowy wymaga dostarczenia przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie na przeglad gwarancyjny lub
pogwarancyjny odbioru dokona jednostronnie Zamawiajacy a ustalenie zawarte w tak
sporzadzonym protokole bedg dla Wykonawcy wigzace. Absencja Wykonawcy nie
zwalnia go z obowigzku wykonania napraw i usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajgcego usterek , a postanowienia § 22 stosuje sie odpowiednio.

§ 16

. W przypadku wystgpienia w trakcie odbioru usterek, ktére nie uniemozliwiajg dokonania

odbioru kohcowego, Strony ustalg termin usuniecia usterek oraz kwote, ktora zostanie
zatrzymana z wynagrodzenia umownego, jako zabezpieczenie usuniecia usterek.
Wysokos¢ zatrzymanej kwoty nie moze byC mniejsza niz wartoS¢ robot usterkowych
powiekszona o podatek VAT.
Wyptata zatrzymanej kwoty nastgpi po usunieciu usterek, co zostanie potwierdzone
w protokole odbioru usuniecia usterek, w terminie 30 dni po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru roboét usterkowych.

§17
O wykryciu wad Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faxem
lub mailem. Sposdb zawiadomienia Zamawiajacy wybierze wedlug wtasnego uznania.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest jednoczesnie wezwaniem
do niezwtocznego usunigcia wad i usterek. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
poswiadczy¢ otrzymanie zawiadomienia.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, wzywa Wykonawce do ich
usuniecia oraz wskazania przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin.

§ 18
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru dokumentacje pozwalajgcg na ocene
prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru kohcowego w terminie co najmniej
7 dni roboczych przed przewidzianym dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) wykona
wszelkie konieczne proby i badania, w tym takze zwigzane z odbiorem korncowym.

VIl KARY UMOWNE

§ 19
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

b) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w czesci z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za czes¢ umowy, ktérej dotyczy odstgpienie;

C) za opOznienie w odbiorze terenu robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

d) za opdznienie w rozpoczeciu wykonywania robot budowlanych w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia;

e) za opodznienie w zakonczeniu robét budowlanych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia;

f) za opdznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,
okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o



ktéorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,;

g) za opdznienie w dostarczeniu dokumentacji okreslonej w §15 ust. 6 - w wysokosci 100
zt brutto, za kazdy dzien opdznienia;

h) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

i) w przypadku niezawiadomienia 0 zamiarze zlecenia wykonania robo6t lub ich czesci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5000 zt brutto;

) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci — 5000 zi
brutto;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 1000 zt brutto.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.

3. Kary umowne z tytutu opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy nalicza za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia.

4. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia Pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zapftaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisbw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikow $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy). Kara umowna zostanie naliczona za
kazdg osobe i kazdy rozpoczety miesigc, za ktory Wykonawca nie udokumentuje
przedmiotowego wymogu. Powyzsza kara ma zastosowanie rowniez w przypadku nie
spetnienia ww. wymogu przez Podwykonawce.

5. Maksymalna wysoko$s¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust.1.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawnego tgczenia poszczegdlnych kar umownych

naliczanych z réznych tytutow i ich tgcznego dochodzenia od Wykonawcy.
§ 20

1. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych,
jesli wysokos¢ poniesionej szkody przenosi wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2. W przypadku wyrzgdzenia przez Wykonawce, lub osoby za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robét i jej nie usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia szkody podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obcigzenia
Wykonawcy wszelkimi kosztami usunigecia szkod i przywrdcenia stanu poprzedniego.
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do potrgcenia kosztow, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, z przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§21

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6

ust. 1, za przedmiot umowy.

VIl GWARANCJE
§ 22
1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres .......... lat na wykonane roboty i materiaty
wbudowane, ktore zapewnig w szczegolnosci korzystanie z budowli lub obiektu w tymze
okresie bez koniecznosci jakiejkolwiek jego naprawy, z zastrzezeniem Ze dla materiatow i
urzadzen okres ten nie bedzie krétszy niz gwarancja udzielana przez producenta.
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Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego warunki gwarancji producentéw uzytych
materiatdw w ramach wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w §2.

. Bieg terminu gwaranciji i rekojmi za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po protokolarnym
odbiorze robdt,

. O wykryciu wad gwarancyjnych Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce,
wedle wtasnego wyboru, pisemnie, faxem lub mailem i to zawiadomienie jest dniem
wezwania do wywigzania sie ze zobowigzan gwarancyjnych.

. Usuniecie wad gwarancyjnych nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Nie usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiajgcego do zlecenia naprawy wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 Zamawiajgcy obcigzy wykonawce poniesionymi
kosztami napraw.

§ 23
. Wykonawca wniesie najpdzniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w kwocie ................... co stanowi 5% ceny brutto okreslonej w § 6

ust. 1, na czas wykonywania przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu podczas
podpisania umowy.

. Zwrot zabezpieczenia w kwocie ................. w wysokos$ci 80% ceny okreslonej w § 23 ust.
1 nastgpi nie pdzniej niz 30 dni po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
. Zwrot pozostatej kwoty w wysokosci .................. stanowigcej 20% kwoty okreslone;j

w § 23 ust. 1 nastgpi nie pozniej niz 30 dni od dnia odbioru pogwarancyjnego.

IX ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 24

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy (w catosci lub w czesci)

w przypadku zaistnienia ktorekolwiek z ponizszych zdarzen:

1) rozwigzania lub likwidacji Wykonawcy;

2) wydania sagdowego nakazu zajecia majgtku Wykonawcy;

3) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

4) niepodijecia przez Wykonawce robét przez okres co najmniej 10 dni roboczych od daty
wprowadzenia na teren budowy;

5) opodznienia w przejeciu placu budowy wynoszgcego co najmniej 10 dni;

6) w przypadku przerwy w robotach przez okres dtuzszy niz 10 dni roboczych z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

7) opdznienia w zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy wynoszgcego co najmniej 1
miesigc;

8) jezeli realizacja umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

9) nie zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robot zanikajgcych;

10) zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objetych przedmiotem niniejszej umowy
Podwykonawcom wbrew ustaleniom wskazanym w § 4.

. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ktérejkolwiek z przyczyn

wskazanych w ust. 1, z wyjgtkiem przypadku, gdy realizacja umowy nie lezy w interesie

publicznym, uznawane bedzie za odstgpienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczajg uprawnien Zamawiajgcego do

odstgpienia od umowy, wynikajgcych z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa

oraz naliczenia w takich przypadkach kar umownych, jezeli przyczyny odstgpienia leze¢

bedg po stronie Wykonawcy.

§ 25

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego

oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

. W przypadkach okreslonych w § 25 ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o danej okolicznosci uzasadniajgcej
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odstgpienie.
§ 26
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawca moze
zagda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych i odebranych
robét.

X POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 27

W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ przed

zawarciem umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zamiany elementéw wchodzgcych

w zakres przedmiotu zamowienia na inne dotyczgce planowanej budowy lub rezygnacii

Z niektérych elementéw zamoéwienia, a wartos¢ umowy zostanie pomniejszona o warto$é

niewykonanych elementow zaméwienia.

§ 28

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastgpi¢ moga jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, na podstawie aneksu podpisanego przez kazdg ze stron. Niedopuszczalna
jest zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do
umowy, niekorzystnych dla Zamawiajgcego oraz wprowadzanie takich zmian w skutek,
ktérych nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Wyjatek stanowig takie sytuacje, w ktérych koniecznosé wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Zaméwienia okreslone w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢é na dodatkowe pisemne
Zlecenie Zamawiajgcego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow
oraz cen okreslonych w formularzu cenowym.

3. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy sg dni od poniedziatku do pigtku
z wylgczeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego
na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie wtasciwe przepisy
prawa.

6. Ewentualne spory moggce wynikngé miedzy stronami rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Niniejsza umowa zastata sporzgdzona w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach,
z czego trzy egzemplarze przeznaczane sg dla Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

§ 29

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dane go identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informaciji
publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z pézn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.
Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000, z pdzn. zm.) dla ktérych Administratorem jest
Starosta Wotominski, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobdéw
informatycznych Starostwa Powiatowego w Wotominie, z zastrzezeniem zawartym
w zdaniu drugim. Starostwo Powiatowe w Wotominie oswiadcza, iz realizuje obowigzki
Administratora danych osobowych, okreslone w przepisach RODO, w zakresie danych
osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osobg fizyczng (w tym osobg fizyczng
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prowadzgcg dziatalnos$¢ gospodarczg) a takze danych osobowych oséb, ktére Wykonawca
wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
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