Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 22035-2009 z dnia 2009-01-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wołomin
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami przy rozbudowie ul. Mareckiej w Zielonce na odcinku od km 0+000 do km 1+035 (od granicy z Markami do ronda na skrzyżowaniu z drogą nr 631), Zakres rozbudowy obejmuje...
Termin składania ofert: 2009-01-29 



Wołomin: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Mareckiej w Zielonce
Numer ogłoszenia: 34420 - 2009; data zamieszczenia: 19.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22035 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Mareckiej w Zielonce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami przy rozbudowie ul. Mareckiej w Zielonce na odcinku od km 0+000 do km 1+035 (od granicy z Markami do ronda na skrzyżowaniu z drogą nr 631), Zakres rozbudowy obejmuje budowę chodników, ścieżki rowerowej, remontu nawierzchni bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, zakres określa przedmiar robót załączony do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego Zakres nadzoru inwestorskiego obejmować będzie: 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzenia zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Normami Technicznymi 2) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności 3) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania 5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę 6) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 1) uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji w tym przygotowaniem danych technicznych do wdrożenia procedur przetargowych, sprawdzenie czy w materiałach przetargowych zostaną ujęte wszystkie elementy robót. 2) weryfikację kosztorysów inwestorskich, ofertowych, na roboty dodatkowe i zamienne pod względem kompletności zawartości. 3) udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, 4) uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania 5) udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 70000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami przy rozbudowie ul. Mareckiej w Zielonce

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Biuro Obsługi Budownictwa OR-BUD, ul. A. Gorbatowa 24/34, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 70000 

· Oferta z najniższą ceną: 70000 oferta z najwyższą ceną: 70000 

· Waluta: PLN. 

