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WYKAZ RYSUNKÓW 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

M-01  Rysunek zestawczy-stan istniejący istniejący 1:50, 1:100, 1:500 

M-02  Rysunek zestawczy-stan projektowany projektowany 1:50, 1:100, 1:200 

M-03  Gabaryty przyczółka nr 1 projektowany 1:50, 1:100 

M-04  Gabaryty przyczółka nr 2 projektowany 1:50, 1:100 

M-05  Gabaryty przęsła projektowany 1:50, 1:100 

M-06  Zbrojenie korpusu przyczółka nr 1 projektowany 1:25, 1:50 

M-07  Zbrojenie korpusu przyczółka nr 2 projektowany 1:25, 1:50 

M-08  Zbrojenie skrzydeł podwieszonych przy P2 projektowany 1:25 

M-09  Zbrojenie fundamentu projektowany 1:10, 1:25, 1:250 

M-10  Zbrojenie płyty przejściowej projektowany 1:25, 1:100 

M-11  Zbrojenie płyty pomostowej projektowany 1:25 

M-12  Zbrojenie kap chodnikowych projektowany 1:10, 1:25, 1:50 

M-13  Gabaryty i zbrojenie oczepu projektowany 1:25, 1:50, 1:100 

M-14  Konstrukcja stalowa przęsła  projektowany 1:25, 1:50,1:250 

M-15  Zbrojenie ciosów podłożyskowych projektowany 1:25, 1:200 

M-16  Łączniki zespalające projektowany 1:10, 1:20, 1:100 

M-17  Schody skarpowe projektowany 1:20, 1:50 

M-18  Niweleta i przekroje poprzeczne – rzeka projektowany 1:100, 1:100/1000 

M-19  Niweleta i przekroje poprzeczne – układ drogowy projektowany 1:50, 1:100/1000 

M-20  Plan sytuacyjny – kanalizacja deszczowa projektowany 1:250 

M-21  Kanalizacja deszczowa na moście projektowany 1:100 

M-22  Kanalizacja deszczowa drogi za mostem projektowany 1:100 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest jednoprzęsłowy most drogowy znajdujący się 
w km 0+550 drogi powiatowej nr 4331W nad rzeką Cienka w miejscowości DZIĘCIOŁY. 

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizację inwestycji, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono 
widok drogi i obiektu w terenie. 

 
Rys. 1.1 Lokalizacja mostu 

 
Rys. 1.2 Widok obiektu w terenie 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego (zamiennego) dla 
rozbudowy drogi powiatowej 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad 
rzeką Cienka w miejscowości DZIĘCIOŁY, gmina Tłuszcz 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) 

dla rozbudowy drogi powiatowej 4331W wraz z rozbiórką 

istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienka  

w miejscowości DZIĘCIOŁY, gmina Tłuszcz 

 

7 
 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

– rozbiórki istniejącego i budowa nowego mostu, 

– rozbudowy drogi na dojazdach do obiektu, 

– systemu kanalizacji deszczowej na odcinku rozbudowywanej drogi, 

– reprofilacji i umocnienia dna rzeki w obrębie mostu. 

Wprowadzone zmiany w przedmiotowym projekcie wykonawczym (zamiennym) nie są 
istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego z punktu widzenia art. 36a 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami). 

 
Poza przedmiotową dokumentacją przewiduje się powstawanie dokumentacji zakresie 

projektów technologicznych i innych materiałów pomocniczych podczas realizacji prac 
budowlanych (wg. dokumentacji Wykonawcy robót). 

 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

 Umowy nr 167/2019 z dnia 25.04.2019r. zawarta pomiędzy Wykonawcą: FASYS MOSTY 
Spółka z o. o. i Zamawiającym: Zarządem Powiatu Wołomińskiego z siedzibą przy 
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

 Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane 

w marcu 2016 r. 

 Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy wykonany w ramach umowy nr 96/2016 z 
dnia 10.03.2016r. zawartej pomiędzy Wykonawcą: FASYS MOSTY Spółka z o. o. 
i Zamawiającym: Zarządem Powiatu Wołomińskiego z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-
200 Wołomin. 

2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentacje opracowano stosując wytyczne Inwestora, obowiązujące przepisy, normy oraz 
literaturę techniczną. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Projektowany most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 4331W w km 0+550 
w miejscowości Dzięcioły, gmina Tłuszcz nad rzeką Cienką. 

Przedmiotowy obiekt jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie statycznym belki 
swobodnie podpartej. Rozpiętość teoretyczna mostu wynosi ok. 14,0 m. Szerokość użytkowa 
jezdni oscyluje od 5,10 m do 5,30 m, a szerokość użytkowa poboczy wynosi  1,10 ÷ 1,90 m.  

Ustrój nośny stanowi 6 dźwigarów stalowych oraz żelbetowa płyta zespolona o grubości 
0,15 m. Dźwigary ułożone są w rozstawie ok. 1,45 m. Zinwentaryzowane wymiary pięciu 
dźwigarów są równe: wysokość około 580 mm, szerokość półki 220 mm, wysokość półki 30 mm 
i grubość środnika 20 mm; natomiast jeden skrajny dźwigar ma wymiary: wysokość 550 mm, 
szerokość półki 200 mm, wysokość półki 30 mm i grubość środnika 19 mm. Dźwigary stężone są 
poprzecznie ceownikami C300 oraz C140. 

Na płycie znajduje się izolacja z papy termozgrzewalnej, na której ułożono warstwy asfaltu. 
Krawędź płyty nie jest ograniczona deskami gzymsowymi. Przyczółki masywne, żelbetowe, 
najprawdopodobniej posadowione są na palach drewnianych. 

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU 

 klasa nośności       E, 

 klasa techniczna drogi      Z, 

 rozpiętość teoretyczna     ok. 14,00 m, 

 światło poziome      ok. 13,70 m, 

 długość całkowita obiektu wraz ze skrzydełkami  18,75 m, 

 szerokość użytkowa jezdni     5,10 ÷ 5,30 m, 

 szerokość użytkowa pobocza     1,10 ÷ 1,90 m, 

 wysokość konstrukcyjna     0,84 m, 

 wysokość balustrady      1,02 m, 

 ukos konstrukcji      90°. 

3.3 PARAMETRY GEOMETRYCZNE DROGI 

 klasa techniczna drogi Z 

 prędkość projektowa Vp=50 km/h 

 szerokość jezdni ok. 6,00 m 

 spadek poprzeczny drogi na obiekcie daszkowy 
 

 

3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTÓW 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz po przeprowadzeniu 
wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji występują sieci uzbrojenia 
terenu. Jest to projektowana sieć wodociągowa w/138/10. Rurociąg przebiega od strony wody 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) 

dla rozbudowy drogi powiatowej 4331W wraz z rozbiórką 

istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienka  

w miejscowości DZIĘCIOŁY, gmina Tłuszcz 

 

9 
 

 

górnej obiektu w rurze osłonowej ok. 1,5 pod dnem rzeki. Zarządca ww. uzgodnił rozwiązania 
projektowe i sieci wydał warunki prowadzenia robót w pobliżu rury. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zostaną one zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 
 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Nie zmienia się funkcji zagospodarowania terenu.  
W związku z inwestycją zostanie wykonany nowy most w miejscu istniejącego, wraz 

z rozbudową drogi powiatowej na odcinkach dojazdowych do mostu. Nowy obiekt wraz 
z rozbudowywaną drogą będą znajdowały się na terenie następujących działek ewidencyjnych:  

 554 – działka prywatna, 

 555 – działka gminna, pas drogowy, 

 556 – działka prywatna, 

 573 – działka rzeczna, 

 587 – działka prywatna 

 588 – działka powiatowa, pas drogowy 

 589 – działka gminna, 

 590 – działka prywatna. 
W wyniku realizacji inwestycji ulegną podziałowi działki zaznaczone pogrubioną czcionką. 

Dodatkowo w celu wykonania przebudowy zjazdów niezbędne będzie czasowe zajęcie części 
działek nr 587, 590.  
 Nie zmienia się funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukończeniu inwestycji będzie 
stanowił przeprawę przez rzekę Cienka. Przewiduje się wydzielenie jezdni na obiekcie ograniczonej 
krawężnikiem oraz wykonanie chodnika dla pieszych, a także wykonanie niezbędnego 
wyposażenia obiektu, tj.: barieroporęczy i odwodnienia. 
 Na przedmiotowym terenie nie planuje się wycinki drzew, zamierza się wykonać profilację 
i uporządkowanie skarp, profilację i umocnienie koryta rzeki oraz odtworzenie rowu drogowego. 

4.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować 
zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Prace budowlane będą prowadzone zgodnie 
z przyjętym etapowaniem inwestycji i opracowaną, czasową organizacją ruchu, zakładającą 
zamknięcie ruchu po jednym obiekcie. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu leży 
po stronie Wykonawcy robót. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu i  istniejącej 
infrastruktury drogowej na moście oraz na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. Elementy 
betonowe należy rozkruszyć na elementy umożliwiające ich transport do utylizacji. Elementy 
stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą do cięcia elementów stalowych, na elementy 
umożliwiające ich transport na złom. 
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4.3 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4331W 

4.3.1 Opis rozwiązania drogowego 

Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry: 

 szerokość jezdni 2x3,00 m, 

 spadek poprzeczny daszkowy 2%, 

 szerokość chodnika 2,0 m (jednostronny), 

 kategoria ruchu KR 4, 

 klasa techniczna drogi Z, 

 przyjęta prędkość projektowa Vp=50 km/h. 
 

4.3.2 Opis rozwiązania drogowego 

Długość przebudowanego odcinka drogi L=76,55, ok. 40 m od strony m. Łysobyki, 15 m most 
oraz ok. 21,5 m od strony m. Dzięcioły – mierząc w osiach podparcia przęsła. Przyjęta szerokość 
jezdni wynosi 2x3,00m poszerzona przed obiektem do 2x3,50m. Zmiana szerokości zachodzi          
w stosunku 1:20.  

Wzdłuż drogi od strony m. Łysobyki zaprojektowano ściek w formie korytek betonowych.  
Na odcinku od strony m. Dzięcioły, krawędź wschodnia zabezpieczona będzie obrzeżem 

betonowym. Po drugiej stronie jezdnia będzie ograniczona krawężnikiem betonowym 
wyniesionym na 14 cm.  

Rozbudowany odcinek drogi będzie odwadniany dwoma projektowanymi systemami 
kanalizacji deszczowej. Kanalizacja będzie odprowadzała wody opadowe i roztopowe do rzeki 
Cienka. 

4.3.3 Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto odbudowę jezdni o konstrukcji dla obciążenia ruchem kategorii KR4. Głębokość 
przemarzania – 1,0 m. 

Projektuje się następującą konstrukcję jezdni dojazdów: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    – 4cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W    – 6cm 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P   – 10cm 
- podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego 
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5     – 20cm 
- W-wa mrozoochronna z kruszywa o CBR>25%, k>8m/dobę – 15cm 
- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa   – 25cm 

4.3.4 Połączenie nawierzchni drogi projektowanej z nawierzchnią drogi istniejącej 

Przejście odcinka projektowanego na odcinek z istniejącą nawierzchnią powinno 
następować w sposób łagodny, bez gwałtownych zmian wysokości, mających wpływ na komfort 
i bezpieczeństwo użytkowników przedmiotowej drogi. Zaprojektowano połączenie w sposób 
schodkowy. Pod powierzchnią ścieralną na skropionej emulsją warstwie wiążącej nawierzchni 
projektowanej i istniejącej należy ułożyć geokompozyt o łącznej długości 2,0 m. Następnie ułożyć 
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projektowaną warstwę ścieralną z przedłużeniem na nawierzchnię jezdni istniejącej. Szczegół 
połączenia nawierzchni przedstawiono w części rysunkowej poniższego opracowania. 

4.3.5 Pobocze 

Pobocza należy utwardzić warstwą destruktu asfaltowego uzyskanej podczas rozbiórki 
istniejącej nawierzchni. Grubość warstwy 20 cm. 

4.3.6 Chodnik 

Po lewej stronie patrząc w kierunku Dzięcioł wybudowany zostanie chodnik o szerokości 2 
m, który zakończy się na zjeździe na posesję działki nr 554. Założono następującą konstrukcję 
nawierzchni:  

– kostka betonowa szara – 8 cm,  
– podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm, 
– mieszanka kruszywowa niezwiązana o uziarnieniu 0/31,5 – 15 cm. 

Chodnik będzie ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30 cm od strony jezdni 
oraz betonowym nabrzeżem o wymiarach 8x30 cm od strony ogrodzenia. 

4.3.7 Zjazdy 

Zjazd na działkę nr 554 
Należy wykonać zjazd o szerokości dostosowanej do bramy wjazdowej na posesję o długości 

2 m. Krawężnik na wjeździe powinien być wyniesiony na 2 cm nad jezdnie. Należy nachylenie 
dostosować tak, aby płynnie dowiązać się krawędzią zjazdu do terenu na posesji. 

Założono następującą konstrukcję nawierzchni:  
– kostka betonowa czerwona     – 8 cm,  
– podsypka cementowo-piaskowa    – 3 cm, 
– mieszanka kruszywowa niezwiązana o uziarnieniu 0/31,5 – 15 cm 
– grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym – 15 cm.  

  

Zjazd na działkę nr 587 i 590 
Należy wykonać zjazd o szerokości 3,5 m, na długości 2 m ułożona zostanie nawierzchnia 

o konstrukcji: 
– kostka betonowa czerwona     – 8 cm,  
– podsypka cementowo-piaskowa    – 3 cm, 
– mieszanka kruszywowa niezwiązana o uziarnieniu 0/31,5 – 15 cm 
– grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym – 15 cm.   

Na pozostałej długości zjazdów nawierzchnie umocnić warstwą destruktu asfaltowego o gr. 15 cm, 
uzyskanego podczas rozbiórki istniejącej nawierzchni.  

 Pochylenie podłużne zjazdów na odcinku 5 m powinno być nie większe niż 5%, 
na pozostałej długości nie więcej niż 15%. Długość zjazdów należy dostosować tak, aby płynnie 
dowiązać się do terenu, na który prowadzi zjazd. 
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4.3.8 Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Z uwagi na bezpośrednią lokalizację zjazdów z rozbudowywanej drogi przy moście, nie 
planuje się montażu barier ochronnych na dojeździe do mostu od strony Łysobyków. Po stronie 
Dzięcioł przewiduje się przedłużenie barier z mostu na długość 8, mierząc od krawędzi płyty 
przejściowej. 

4.3.9 Rów drogowy 

W celu poprawnego działania rowu przydrożnego, projektuje się przebudowę rowu 
znajdującego się po stronie wschodniej drogi przy działce nr 556. Przebudowa będzie polegała na 
profilację skarp i uformowaniu koryta wraz z wylotem do rzeki. Dodatkowo do rowu poprowadzi 
się wylot z kanalizacji deszczowej. Miejsce, w którym ścieki z systemu odwodnieniowego będą 
wpływały do rowu należy umocnić kruszywem. Szerokość dna rowu powinna wynosić 0,50 m.  

4.4 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU 

4.4.1 Rozbiórka istniejącego mostu 

W związku z przedmiotową inwestycją istniejący most zostanie całkowicie rozebrany. Prace 
rozbiórkowe będą polegały na rozbiórce konstrukcji przęsła wraz z nawierzchnią jezdni 
oraz podpór, jak również uporządkowaniem roślinności. Nie przewiduje się wycinki drzew. 

Rozbiórce podlega również istniejące ogrodzenie posesji prywatnej, które w wyniku 
podziału działki nr 554 zostanie przebudowane. 

Przewidywana kolejność robót rozbiórkowych: 
- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu 
- rozbiórka nawierzchni jezdni na obiekcie,  
- demontaż ustroju nośnego przęsła, 
- rozbiórka podpór. 

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych ustroju nośnego i podpór należy zamontować 
konstrukcje uniemożliwiające przedostanie się odpadów na teren pod obiektem. Konstrukcja ta 
może być podwieszana do obiektu, bądź posadowiona bezpośrednio na gruncie. Wybór sposobu 
zabezpieczenia należy do Wykonawcy robót.  

Prace powinny być wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP. 

4.4.2 Dane ogólne projektowanego mostu 

Przewiduje się budowę obiektu jednoprzęsłowego, którego ustrój nośny będzie składał się 
z belek stalowych i płyty żelbetowej. Nowa konstrukcja będzie wyposażona w chodnik dla pieszych 
od strony zachodniej poprowadzony przez betonowe kapy chodnikowe oraz jezdnię asfaltową 
o daszkowym spadku. 

4.4.3 Główne parametry geometryczne  

Projektowany most posiadać będzie następujące parametry: 

 klasa obciążenia  „B” 

 rozpiętość teoretyczna 15, 0 m, 

 szerokość jezdni 2x3,50=7,0 m, 

 szerokość chodnika 2,0 m, 

 szerokość całkowita 10,70 m, 
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 światło pionowe (min.) 2,5 m, 

 światło poziome 14,10m, 

4.4.4 Przeznaczenie obiektu 

Obiekt umożliwia przekroczenie przeszkody jaką jest rzeka Cienka przez ruch pieszy 
i kołowy. 

4.4.5 Nośność obiektu 

Nowy obiekt został zaprojektowany na obciążenia klasy B wg. PN-85/S-10030. 

4.4.6 Forma architektoniczna 

Głównym czynnikiem wpływającym na formę architektoniczną i ukształtowanie w planie 
jest funkcja obiektu.  

Nowy most charakteryzuje się prostą formą architektoniczną wynikającą z układów 
konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementów ozdobnych, na jej kolorystykę składają 
się barwy stonowane oraz posiada niewielką wysokość konstrukcyjną. Wszystkie te elementy 
poprawiają odbiór estetyczny, umożliwiają dopasowanie do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie 
się obiektu w otaczającą zabudowę. 

4.4.7 Kolorystyka 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 

 nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej, 

 nawierzchnia chodnika: szara, 

 nawierzchnia zjazdów: czerwona, 

 barieroporęcze: szary,  

 deski gzymsowe: do ustalenie z Inwestorem, 

 elementy betonowe przęsła i podpór: kolor odpowiadający kolorystyce naturalnego 
betonu, 

 dźwigary stalowe: do ustalenie z Inwestorem. 

4.4.8 Konstrukcja mostu 

4.4.8.1 Ustrój nośny 

Pod względem statycznym ustrój jest jednoprzęsłową, zespoloną belką swobodnie podpartą. 
Rozpiętości teoretyczne przęsła w osi niwelety wynosi 15,0 m. Pomost jezdny stanowiący ustrój 
nośny zaprojektowano w formie stalowego rusztu zespolonego z żelbetową płytą pomostową. 
W przekroju poprzecznym obiekt składa się z 5 dźwigarów stalowych HEB 700. Dźwigary pomiędzy 
sobą stężone będą poprzecznicami stalowymi. Projektuje się dźwigary i poprzecznice ze stali 
S355M. Zakłada się połączenia na śruby M30 klasy 10.9. Rozstaw osiowy dźwigarów wynosi 
2,25 m. Na ruszcie stalowym zaprojektowano nową żelbetową płytę pomostową z betonu C35/45 
o zmiennej grubości wynoszącej 27 cm w osi jezdni, zbrojoną stalą B500SP. Zespolenie stalowych 
dźwigarów z płytą wykonywaną na budowie, odbywa się za pośrednictwem sworzni. 

W przekroju poprzecznym górna powierzchnia nowej płyty pomostowej ukształtowana jest 
zgodnie ze spadkami nawierzchni na moście. Najniższe miejsca górnej powierzchni płyty stanowią 
osie odwodnienia i są zlokalizowane w obrębie krawężników. Przed zabetonowaniem płyty należy 
osadzić w niej dolne części kotew talerzowych oraz kołnierzy wpustów odwodnieniowych 
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krawężnikowych. Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny zostać pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną. 

Profil podłużny mostu ulegnie niewielkiej korekcie wysokościowej. Światło pionowe oraz 
poziome pod obiektem nie ulegnie zmniejszeniu. 

4.4.8.2 Podpory 

Zaprojektowano typowe przyczółki żelbetowe o szerokości korpusu 120cm z 30cm 
poszerzeniem pod płytę przejściową, ze skrzydłami. Dodatkowo przy przyczółku nr 2 wykonano 
skrzydła podwieszone spełniające funkcję ściany oporowej. Przyczółki posadowione na 
fundamencie bezpośrednim o grubości 100 cm, wykonanym na korku betonowym gr.min. 20cm 
(zabezpieczenie przed wyporem). Od strony rzeki oraz po bokach fundamentu zastosowano 
grodzice stalowe GU6N jako deskowanie tracone oraz zabezpieczenie przed rozmyciem. 

Łożyska zaprojektowano jako elastomerowe w ilości 10szt. 
Za przyczółkami projektuje się wykonanie płyt przejściowych opartych na istniejącym 

przyczółku o długości 4,3m, o pochyleniu podłużnym 10% i grubości 0,30 m. Płyty przejściowe 
należy wykonać pod jezdnią i poboczem, z betonu C30/37 zbrojonego stalą zbrojeniową B500SP, 
na podbudowie z betonu. Na płycie przejściowej projektuje się hydroizolację z papy 
termozgrzewalnej mostowej. Jako warstwę ochronną należy wykonać warstwę betonu C20/25 
o grubości 50mm zbrojonego siatką z prętów o średnicy 8mm o oczku 15x15cm. 

Zasypkę za przyczółkami należy wykonać z gruntów niespoistych o zróżnicowanym 
uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie należy stosować gruntów wysadzinowych, zanieczyszczonych, 
pęczniejących i zamarzniętych. Poszczególne warstwy układać poziomo, w stanie wilgotności 
zbliżonej do optymalnej. Zasypkę przyczółków zagęszczać do Is=1,00. 

4.4.8.3 Wyposażenie obiektu 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie   

Nawierzchnię jezdni na moście stanowi beton asfaltowy 
– warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S- 4 cm, 
– warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W - 5 cm.  

Nawierzchnia chodnika na obiekcie   

Na chodnikach projektuje się nawierzchnioizolację o grubości 0,5 cm odporną 
na promieniowanie UV. 

Hydroizolacja i odwodnienie 

Hydroizolację projektuje się z papy termozgrzewalnej mostowej. Odwodnienie nawierzchni 
na moście zrealizowano jako powierzchniowe z odprowadzaniem wód opadowych za obiekt, 
poprzez obustronny, daszkowy spadek poprzeczny 2,0 % płyty pomostu, 3% na chodniku i 4% 
spadki na poboczach. Wody opadowe z mostu zostaną odprowadzone systemem kanalizacji 
deszczowej skąd dalej zostaną odprowadzenie do rzeki. 

Dodatkowo w ramach prac budowlanych powierzchnie przyczółków stykające się z gruntem 
od strony nasypu projektuje się zabezpieczyć bitumiczną warstwą wodoszczelną odporną 
na działanie wód gruntowych. 
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Materiały izolacji powinny stanowić jednolity system izolacji gwarantowany przez 
Producenta. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Plan Zapewnienia Jakości 
na wykonanie izolacji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonanie robót hydroizolacyjnych należy realizować zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej oraz z wymaganiami  zastosowanego systemu.  

 
Elementy wyposażenia obiektu  

Zaprojektowano kapy chodnikowe z betonu C30/37, wykonywane na miejscu wybudowania 
i zakotwione w konstrukcji przęseł za pomocą kotew talerzowych. Na krawędziach kap zostaną 
zamocowane polimerobetonowe deski gzymsowe gr. ok. 4 cm, barwione w masie i odporne 
na promieniowanie UV. 

Zastosowano krawężniki granitowe mostowe, kotwione w kapie chodnikowej za pomocą 
wklejanych stalowych prętów, układane na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowej. 

Przewidziano montaż dwóch szczelnych urządzeń dylatacyjnych bitumicznych o szerokości 
50cm i grubości dostosowanej do grubości nawierzchni. 

Zaprojektowano na krawędzi obiektu obustronne barieroporęcze sztywne H2/W2/B d≤0,6. 
Bariery należy połączyć z odcinkami barier ochronnych wykonywanymi na dojazdach. Rozstaw 
mocowań słupków wg. wymagań producenta. Taśmy barier na moście i dojazdach muszą być na 
tym samym poziomie względem nawierzchni jezdni. Długość barier na obiekcie i dojazdach nie 
mniejsza, niż długość testowana podczas próby zderzeniowej. Bariery powinny być wyposażone w 
elementy odblaskowe. Bariery montować według wytycznych producenta. 

Otoczenie obiektu 

Projektuje się umocnienia skarp rzeki i w formie gabionów (gr. min. 30 cm) na długości 
ok. 10 m powyżej i poniżej mostu oraz na szerokości obiektu, oparte na palisadzie ułożonej wzdłuż 
umocnień (paliki drewniane średnicy ok.15 cm i długości 1,5 m). Dodatkowo projektuje się 
umocnienie narzutem kamiennym dna rzeki (gr. min. 30 cm) na całej długości umocnień skarp. 
Narzut ograniczony palisadą prowadzoną prostopadle do koryta rzeki. Przed palisadą projektuje 
się ok. 3,0 m odcinki przejściowe z narzutu kamiennego, zabezpieczające dno rzeki przed 
rozmyciem w okolicy palisad.  

Urządzenia obce 

Prace związane z wykonywaniem podpór należy prowadzić ze szczególną ostrożnością w 
obrębie przebiegających sieci.  

Po stronie wschodniej (woda górna) mostu przebiega projektowana sieć wodociągowa. Nie 
będzie ona kolidowała z konstrukcją mostu. Palisadę drewnianą należy dociąć i pogrążyć na 
głębokość 1 m na szerokości po 1,5 m z każdej strony rurociągu.  

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zostaną one zabezpieczone 
lub przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

Prace w pobliżu sieci należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa BHP. 
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Znaki wysokościowe 

Dla obiektu przewiduje się umieszczenie znaków wysokościowych w następujących 
miejscach: 

 na każdej podporze: 
- po 4 szt. (razem 2x4=8 szt.), 

 na ustroju nośnym po obu stronach przęseł: 
- nad każdą podporą (razem 2x2=4 szt.), 
- w środku rozpiętości przęsła (razem 2 szt.), 

 

 na murze oporowym: 
- na zewnętrznych końca muru oraz w środku jego długości (razem 3 szt.) 

 
Dodatkowo w rejonie obiektu należy wykonać jeden stały znak wysokościowy dowiązany 

do niwelacji państwowej. Pozostałe znaki wysokościowe należy powiązać ze znakiem stałym. 
Zakłada się kontrolę przemieszczeń pionowych przęseł obiektu (niweleta pomostu) oraz 

kontrolę osiadania podpór obiektu przy następującej częstotliwości pomiarów: 
a) po wykonaniu obiektu, 
b) przed przekazaniem obiektu do eksploatacji, 
c) co najmniej 2 razy w roku (co 6 miesięcy) w okresach wiosennych i jesiennych, 

do momentu ustabilizowania się osiadania (tj. gdy przyrost osiadań pomiędzy dwoma 
kolejnymi pomiarami będzie mniejszy niż 1 mm), nie mniej jednak niż 4 pomiary 
po oddaniu obiektu do użytkowania, 

d) tuż przed upływem okresu gwarancyjnego, 
e) co 5 lat oraz po ewentualnych klęskach żywiołowych (np. powodzie, huragany, itp.) 

lub kolizjach na moście lub pod mostem mogących znacząco wpłynąć na stan 
obiektu, 

f) każdorazowo po przeprowadzanych przeglądach obiektu jeśli wykonawca przeglądu 
zadecyduje o potrzebie wykonania pomiarów wysokościowych. 

 

4.4.8.4 Zabezpieczenie antykorozyjne  

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji należy pokryć antykorozyjnym systemem 
malarskim. System malarski powinien być specjalnie zaprojektowany i dobrany do specyfiki 
obiektu (biorąc pod uwagę typ konstrukcji oraz warunki aplikacji) składającym się z co najmniej 
3 powłok o grubości sumarycznej minimum 200µm zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2007, dla 
środowiska C3 (tj. średnia agresywność korozyjna środowiska) trwałość długa (H) powyżej 15 lat 
oraz powinien pochodzić od renomowanego producenta, który posiada odpowiednią liczbę 
referencji krajowych i zagranicznych, oraz aktualną Aprobatę Techniczną / Rekomendację IBDiM.  

W skład systemu malarskiego powinny wchodzić trzy warstwy powłok o łącznej grubości 

min. 200 m: 

 powłoka gruntująca – podkład wysokocynkowy, 

 powłoka międzywarstwa – powłoka epoksydowa, 
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 powłoka nawierzchniowa – powłoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV. 
Wykończenie błyszczące. Kolor warstwy nawierzchniowej wg punku Kolorystyka poniżej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementów stalowych na styku z betonem 
(m.in. pasy górne poprzecznic i podłużnic), należy wykonać zestawem farb epoksydowych jak dla 
powierzchni odkrytych ale bez poliuretanowej powłoki nawierzchniowej. 

 

Rys. 4.1 Schemat zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji stalowej 
na przykładzie dźwigara głównego 

 
Zastosowane farby oprócz właściwości antykorozyjnych powinny charakteryzować się 

specyficznymi właściwościami (zwiększona zwilżalność, elastyczność), które pozwolą na lepsze 
zabezpieczenie i łatwiejszą aplikację, w szczególności w trudno dostępnych miejscach. 

Nakładanie farb powinno być wykonane zgodnie z zalecanymi metodami aplikacji podanymi 
w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby należy aplikować natryskiem hydrodynamicznym, 
a o ile karta dopuszcza – w miejscach trudnodostępnych należy użyć pędzla lub wałka. 
Dla umożliwienia wizualnej kontroli jakości malowania poszczególne warstwy farb muszą różnić 
się kolorem od warstwy leżącej bezpośrednio pod warstwą nakładaną. 

Wymagania odnośnie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powłok 
wg Aprobaty Technicznej / Rekomendacji IBDiM. 
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4.4.9 Mur oporowy 

Z uwagi na ograniczenia terenu pod inwestycję projektuje się ściany oporowe po wschodniej 
stronie korpusu przyczółka nr 1. Przedmiotowa ściana oporowa jest przedłużeniem przyczółka     
nr 1. 

Podłoże w części wpływu konstrukcji oporowej powinno w całości przenieść jej 
oddziaływania (osiadania nie mogą przekroczyć wartości granicznych). Podłoże musi być 
wyrównane na szerokości równej lub przekraczającej szerokość całego masywu z gruntu 
zbrojonego tzn. szerokość fundamentu pod konstrukcję muru plus długość taśm zbrojących. Przed 
wykonaniem ściany, należy zbadać nośność gruntu pod konstrukcją przy użyciu płyty VSS. 
Uzyskane wyniki powinny wynosić EII>50 MPa i I0<2,2. Jeżeli wymagana nośność nie może być 
osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntów podłoża, zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez Wykonawcę 
i zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wzmocnienie podłoża, Wykonawca wykona na podstawie oddzielnej dokumentacji 
technologicznej wymagającej opinii Projektanta.  

Zbrojenie gruntu należy układać warstwami poziomymi na zagęszczonej warstwie zasypki. 
Grubość warstwy zasypki nie powinna przekraczać 300 mm. Wykonawca powinien zmniejszyć 
grubość warstwy, jeśli będzie to konieczne dla uzyskania zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia w 
przypadku badań optymalnej wilgotności powinien wynosić Is≥0,97 wg Proctora. 

Górną powierzchnię ściany oporowej oraz oczepu należy dostosować do niwelety chodnika. 
Chemiczne i fizyczne właściwości zasypek oraz ich zagęszczenie muszą być sprawdzone 

i zgodne ze specyfikacją techniczną. 
Na ścianach z gruntu zbrojonego zostanie wykonany żelbetowy oczep oparty na gruncie 

zasypowym (szczegóły wg części rysunkowej). 

Dla wykonania ścian oporowych z gruntu zbrojonego oraz wzmocnienia podłoża należy 

opracować projekty technologiczne. Projekty technologiczne po opracowaniu przez Wykonawcę 

powinien być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zakłada się wykonanie fundamentów ścian oporowych w wykopach otwartych przy niskich 

stanach wód gruntowych. Od strony istniejącej drogi i na granicy terenów prywatnych wykopy 
należy zabezpieczyć np. za pomocą pogrążonych ścianek szczelnych. W przypadku wykonania 
fundamentów przy wyższych stanach wód Wykonawca opracuje stosowne projekty 
technologiczne odwodnienia wykopów.  

W czasie realizacji ścian oporowych jak i po ich wykonaniu należy prowadzić stały nadzór 
nad ich położeniem, tj. kontrola osiadań i odchylenia od płaszczyzny pionowej.  
 

4.4.10 Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

Obliczenia mostu przeprowadzono w programie MIDAS CIVIL 2016. Program MIDAS CIVIL 
wykorzystuje metodę elementów skończonych.  

Analizy elementów konstrukcji mostu wykonano na podstawie norm PN-91/S-10042,  
PN-82/S-10052. Konstrukcję mostu sprawdzano na obciążenie stałe (ciężar własny oraz 
wyposażenie), obciążenie zmienne taborem samochodowym i tłumem, parcie gruntu, 
temperaturę, wiatr, osiadanie podpór oraz skurcz i pełzanie betonu. Obciążenia przykładane 
do konstrukcji są jako charakterystyczne, tworząc kombinację obciążeń przemnażane są one przez 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) 

dla rozbudowy drogi powiatowej 4331W wraz z rozbiórką 

istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienka  

w miejscowości DZIĘCIOŁY, gmina Tłuszcz 

 

19 
 

 

odpowiednie współczynniki obliczeniowe. Miejsca przyłożenia obciążeń zmiennych wynikają 
z powierzchni wpływu szukanych wielkości statycznych dla danych elementów. 

 

Rys. 6.1 Model obliczeniowy przęsła-widok z góry 

 
Rys. 6.2 Model obliczeniowy przęsła-widok z dołu 

Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia „B” oraz „pojazdem STANAG 150” wg PN-85/S-
10030. 

Przeprowadzone obliczenia potwierdziły prawidłowość przyjętych gabarytów konstrukcji. 
W stanie granicznym użytkowania obliczone przemieszczenia przęsła są mniejsze od wartości 
granicznych. 
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4.5 KANALIZACJA DESZCZOWA 

4.5.1 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Projekt zakłada odwodnienie rozbudowywanego odcinka drogi dwoma systemami 
kanalizacji deszczowej: 

1) odprowadzenie wód opadowych mostu i odcinka drogi od strony Dzięcioł, 
2) odprowadzenie wód opadowych z odcinka drogi za mostem od strony m. Łysobyki. 

Pierwszy, tj. odwodnienie mostu przewiduje montaż 4 wpustów przykrawężnikowych (po 2 
na każdej stronie) oraz 1 wpust drogowy zlokalizowany przy zjeździe na posesję działki nr 554. 
Za pomocą kolektorów i dwóch studni osadnikowych ścieki trafią do rowu drogowego 
znajdującego się przy działce nr 556 poprzez żelbetowy prefabrykowany wylot. 

Wody opadowe i roztopowe na odcinku drogi za mostem od strony m. Łysobyki spadkiem 
poprzecznym zostaną skierowane na pobocze, gdzie zostanie wykonany obustronny ściek 
z korytek betonowych, które sprowadzą ścieki wpustów.  Kolektorem wbudowanym w zachodnim 
poboczu drogi ścieki odprowadzone zostaną do studni osadnikowej ø600 a następnie do rzeki 
Cienka wylotem usytuowanym w ścianie skrzydła podpory P2 od strony wody dolnej.  

Rozmieszczenie poszczególnych elementów przedstawiono w części rysunkowej. 

4.5.2 DANE OGÓLNE 

W stanie istniejącym na przedmiotowym obszarze nie występuje infrastruktura techniczna 
służąca do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków. W ramach rozbudowy drogi nr 
4331W projektuje się zabudowę systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe 
będą odprowadzane do odpowiednich wpustów drogowych i mostowych a następnie 
odprowadzane do studni osadnikowych i dalej do rzeki, poprzez projektowane wyloty. 

Wody opadowe z odwodnienia drogi zbierane będą powierzchniowo do wpustów 
deszczowych drogowych żeliwnych przykrawężnikowo – jezdniowego (1 szt.), wpustów 
mostowych krawężnikowych (4 szt.) oraz wpustów jezdniowych (2 szt.) typu ciężkiego  
usytuowanych wzdłuż jezdni. Wszystkie wpusty drogowe montowane na studzienkach 
kanalizacyjnych DN 315 z zasyfonowaniem studzienki przewidziano z osadnikami o głębokość 
osadników minimum 0,5m. Wody deszczowe są odprowadzane poprzez układ studzienek do rzeki 
Cienka.  

Całość kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur typu PVC – U (do kanalizacji 
zewnętrznej), klasy S, (SN8), SDR 34-LITE – z wydłużonym kielichem. 

4.5.3 ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE  

Całość sieci kanalizacji deszczowej projektuje się w pasach drogowych przebudowywanego 
mostu oraz w części pobocza. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej z rur typu PVC – U (do 
kanalizacji zewnętrznej), klasy S, (SN8), SDR 34-LITE – z wydłużonym kielichem, łączonych 
uszczelką gumową, które należy układać zgodnie z PN-92/B-10735 na podsypce piaskowej. Rury 
należy układać zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta. 

Kanalizację z rur PVC należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm, na wyrównanym 
podłożu. Przed montażem sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych 
elementów. Rury na całej długości muszą wspierać się na odpowiednio wyprofilowanej podsypce. 

Łączenie rur powinno nastąpić centrycznie. 



FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) 

dla rozbudowy drogi powiatowej 4331W wraz z rozbiórką 

istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienka  

w miejscowości DZIĘCIOŁY, gmina Tłuszcz 

 

21 
 

 

4.5.4 WPUSTY ULICZNE 

Wody opadowe z projektowanego obiektu zbierane będą powierzchniowo poprzez wpusty 
deszczowe usytuowane wzdłuż jezdni lub na poboczu. Rozmieszczenie wpustów przedstawia 
rysunek widoku z góry poniższego opracowania. 

4.5.5 STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Projekt przewiduje wbudowanie 3 studzienek o średnicy 600 mm (2 szt.) oraz 1000 mm (1 
szt.) Studzienki betonowe z przejściem szczelnym łączonym na uszczelki. Dolną część studni 
wykonać jako element prefabrykowany. 

Studzienki należy budować w wykopie o wymiarach na planie dostosowanym do wielkości 
studzienek. Studzienki powinna mieć stopnie żeliwne typu ciężkiego. Stopnie włazowe powinny 
być ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3m.  

Wierzchnią warstwa terenu zgodnie z projektem drogowym. Przed posadowieniem 
studzienek należy na gruncie rodzimym wylać podłoże z betonu C8/10 o grubości 10cm. 

4.5.6 Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić właścicieli 
uzbrojenia podziemnego o ich rozpoczęciu. Po wykonaniu robót montażowych, próby szczelności 
a przed zasypaniem wykopu należy powiadomić  służby geodezyjne o zakończeniu robót, w celu 
wykonania pomiarów wysokościowych i zaznaczenia trasy wykonanych sieci na mapach 
geodezyjnych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć projektowane urządzenia oraz 
przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie trasy winno być wykonane przez 
uprawnione służby geodezyjne. 
 

4.6 PRZEBUDOWA OGRODZENIA 

Ogrodzenie działki nr 554 

Istniejące ogrodzenie na działce nr 554 wykonane jest ze sztachet drewnianych.  
W wyniku podziału działki nr 554 należy w czasie robót istniejące ogrodzenie rozebrać 

a następnie wykonać nowe ogrodzenie na granicy działek powstałych w wyniku podziału. 
Po wykonaniu ogrodzenie przechodzi na własność właściciela działki nr 874. 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

5.1 TECHNOLOGIA 

5.1.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy wykonać wygrodzenie rzeki lub pomosty 
robocze, uniemożliwiającą przedostanie się odpadów na teren pod obiektem i do rzeki. Wybór 
sposobu zabezpieczenia należy do Wykonawcy robót. Wygrodzenie powinno zapewniać 
bezpieczeństwo osób realizujących prace budowlane oraz być szczelne ze względu na prace 
polegające na czyszczeniu i pokrywaniu antykarbonatyzacyjnym elementów konstrukcji. 

Prace powinny być wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP. 
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Wykonawca robót musi zapewnić sobie niezbędny sprzęt, m.in. do: 

 wybrania i składowania urobku ze stref zaplecznych, 

 ułożenia i zagęszczenia nowych warstw gruntu, 

 czyszczenia i naprawy konstrukcji żelbetowych i stalowych, 

 pogrążania grodzic stalowych, 

 wykonania pomiarów kontrolnych i powykonawczych. 

5.1.2 TECHNOLOGIA I KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie 
czasu pracy, bądź przez wprowadzenie drugiej zmiany.  

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków 
Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

Wydzielono następujące grupy robót: 
 Prace przygotowawcze. 
 Prace budowlane zasadnicze związane z rozbudową drogi i budową mostu. 
 Prace porządkowe. 
 
Prace przygotowawcze: 

a) przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej 
organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu pod obiektem, 

b) inwentaryzacja geodezyjna, 
c) odhumusowanie terenu w obrębie prowadzonych prac. 

 
Prace zasadnicze: 

a) wykonanie prac rozbiórkowych przęsła, podpór i nawierzchni drogowej na moście 
i dojazdach, 

b) wykonanie nowych przyczółków oraz przęsła zespolonego złożonego z belek stalowych i 
płyty żelbetowej, wykonanie muru oporowego, 

c) wykonanie kanalizacji deszczowej, 
d) wykonanie izolacji, podpór i przęsła, 
e) montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników i wykonanie kap chodnikowych, 
f) rozbudowa układu drogowego na dojazdach do mostu, 
g) montaż barier ochronnych na moście i dojazdach, 
h) wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach oraz montaż urządzeń 

dylatacyjnych, 
i) profilowanie skarp, umocnienie stożków, dna i skarp rzeki. 

 
Prace porządkowe: 

a) wykonanie humusowania i obsianie trawą, 
b) likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu objętego inwestycją i przywrócenie 

ruchu po obiekcie. 
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5.2 NADZÓR BUDOWLANY 

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 

 

5.3 UWAGI 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z przedmiotową 
dokumentacją projektową w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót, oraz 
dokumentacjami integralnymi jak m.in. opracowania: Szczegółowe specyfikacje techniczne …, itp.  

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący, jak i w stan projektowany. 

Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 
należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy 
sprzętu zagęszczającego. Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem 5 mm 
szczeliny między sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania spoin na odcinkach 
prostych. Na łukach o promieniach poniżej 25 m należy układać krawężniki łukowe. Promienie 
większe można układać z odcinków prostych o długości 0.5 m z zachowaniem max. 15 mm 
szczeliny między sąsiednimi elementami. 

Podczas wykonywania robót związanych z przebudową obiektu należy przestrzegać norm 
krajowych, wymagań technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca 
musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. 
Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi 
spełnić wymagania Prawa budowlanego. 

Wykonanie prac budowlanych należy powierzyć specjalistycznej firmie budowlanej mającej 

doświadczenie w wykonawstwie przebudowy żelbetowych i zespolonych przęseł konstrukcji 

mostowych. 

Wykonawca będzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzętu, bez wycieków oleju, 
smarów czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzętu będzie odbywać się poza zasięgiem wód. 
W posiadaniu Wykonawcy Robót znajdować się będą odpowiednie materiały do natychmiastowej 
neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych. 

Wykonawca robót opracuje szczegółowy program rozbiórki istniejącego obiektu z podziałem 
na etapy dostosowane do kolejności realizacji robót według przyjętej i zatwierdzonej czasowej 
organizacji ruchu, dostosowany do własnych możliwości technologicznych, w którym uwzględni 
zabezpieczenie sieci urządzeń obcych zgodnie z wydanymi warunkami, uwzględni etapowanie 
robót drogowych, w tym zapewnienie dostępu do posesji prywatnych oraz z uwzględni 
zabezpieczenie i umocnienie istniejących fundamentów (np. podbicie, iniekcja). 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenie infrastruktury występującej na 
obszarze objętym inwestycja.  

Dźwigi używane na budowie należy dobrać i ustawić w taki sposób, aby roboty były 
prowadzone przy zachowaniu stateczności konstrukcji na każdym etapie prac. Konstrukcje 
wsporcze i posadowienie dobrać w taki sposób, aby przenosił zakładane siły. Wszelkie niezbędne 
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dalsze uzgodnienia wynikające z przyjętych projektów technologicznych, czy montażowych po 
stronie Wykonawcy robót. 

 Wykonawca wykona projekt technologiczny rozbiórki z podziałem na etapy dostosowane do 
kolejności realizacji robót według przyjętej i zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu. 

Opracowanie projektów technologicznych wykonania przęsła i jego wstawienia oraz projekty 
technologiczne wykonania muru oporowego i zabezpieczenia wykopów leży po stronie 
Wykonawcy robót. 

Wszystkie projekty technologiczne opracowane przez Wykonawcę robót powinny być 
zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.  

Teren budowy powinny być ogrodzone i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych, 
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna być ustawiona 
w miejscu widocznym. 

Po zakończeniu prac, teren inwestycji należy uporządkować i pozostawić wszystkie elementy 
w stanie niepogorszonym. 

Docelową kolorystykę elementów konstrukcji należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie 
realizacji. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg 
mapy do celów projektowych, bądź proj. wg odrębnych opracowań Wykonawca robót jest 
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej 
korekty rozwiązań projektowych. 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

6.1 ZAKRES ROBÓT 

Szczegółowy zakres robót dla całego zadania został zamieszczony w punkcie Stan 
projektowany. 

6.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 most drogowy nad rzeką Cienka, 

 droga 4331W w zakresie inwestycji, 

 sieć wodociągowa w/138/10. 

6.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT  

Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego 
opracowania projektowego, zalicza się: 

– roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
– montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
– fundamentowanie podpór mostowych. 

6.4 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych 
przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 
przełożonych, szczególnie w zakresie: 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

6.5 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 
sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny 
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

 ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi, 

 prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
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umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, 
wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

 przy robotach wykonywanych w strefie czynnych dróg, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować 
projektanta. 
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